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3 TRAVAUX A REALISER
3.3 TRAVAUX DE NEUTRALISATION, DEPOSE ET REMANIEMENT

3.3.1 Généralités ENS € €

3.3.2 Repérages ENS € €

3.3.3 Dépose et modifications principales

3.3.3.1 Au rez de chaussée. au droit de l'ascenseur ENS € €

3.3.3.2 Au niveau 1 au droit de l'ascenseur ENS € €

3.3.3.3 Au niveau 1 en terrasse / façade côté escalier de secours ENS € €

3.3.3.4 Au niveau 2 dans la zone à réaménagé. ENS € €

3.4 NIVEAU 1 - VENTILATION MECANIQUE  DU BLOC SANITAIRES
3.4.1 Installations de VMC 

3.4.1.1 Ventilateur mural - débit 200 m3/h U € €

3.4.1.2 Rejet d'air sur l'extérieur compris  grille d'habillage ENS € €

3.4.1.3 Bouches d'extraction de 30 à 120 m3/h U € €

3.4.1.4 Gaine de ventilation - divers ENS € €

3.4.2 Raccordement électrique sur attente ENS € €

3.5 NIVEAU 2 - VENTILATION MECANIQUE  DU BLOC SANITAIRES
3.5.1 Installations de VMC 

3.5.1.1 Ventilateur mural - débit 200 m3/h U € €

3.5.1.2 Rejet d'air sur l'extérieur compris  grille d'habillage ENS € €

3.5.1.3 Bouches d'extraction de 30 à 120 m3/h U € €

3.5.1.4 Gaine de ventilation - divers ENS € €

3.5.1.5 Raccordement électrique sur attente ENS € €

3.6 NIVEAU 2 - VENTILATION MECANIQUE  DE L'OFFICE
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3.6.1 Installation d'une hotte motorisée 1 ml / 1000 m3/h ENS € €

3.6.2 Rejet d'air sur l'extérieur par gaine acier galvanisé ENS € €

3.6.3 grille de transfert / porte U € €

3.6.4 grille de façade circulaire U € €

3.6.5 Raccordement électrique sur attente - asservissement ventilation ENS € €

3.6.6 Ventilation selon taux de CO2  - asservissement  hotte ENS € €

3.7 NIVEAU 2 - TRAITEMENT THERMIQUE DE L'ESPACE SALLES DE REUNION
3.7.1 Chauffage et rafraichissement de la salle de réunion

3.7.1.1 Cassettes 2 tubes U € €

3.7.1.2 Régulation hydraulique ENS € €

3.7.1.3 Commande infrarouge et gestion de l'unité / zone ENS € €

3.7.1.4 Raccordement électrique ENS € €

3.4.5 Evacuations des condensats

3.4.5.1  Les évacuations de condensats de chaque unité intérieure seront 
réalisées en tube PVC M1, dia = 25,6x32 ENS € €

3.7.2 Distribution en fluide caloporteur

3.7.2.1 Raccordement sur attentes ENS € €

3.7.2.2 Distribution du fluide caloporteur - diam. 50/60 - 40/49 isolé ML € €

3.7.2.3 Distribution du fluide caloporteur - diam. 33/42 - 26/34 isolé ML € €

3.7.2.4 Distribution du fluide caloporteur - diam. 20/27 isolé ML € €

3.7.2.5 Divers encoffrement / finition ENS € €

3.7.2.6 Raccordements sur cassettes ENS € €

3.7.3 Ventilation hygiénique

3.7.3.1 fourniture et pose d'entrées d'air auto réglables pour menuiseries 
22-30-45 m3/h U € €
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TRAVAUX A REALISER

Total H.T. :  _____________________________€ 

Total T.V.A. (19,6%) :  _____________________________€ 

Total T.T.C. :  _____________________________€ 
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4
PLANS D'EXECUTION, ESSAIS, GARANTIE, ENTRETIEN, RECEPTION, 
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

4.1 PLANS D'EXECUTION ET D'ATELIER

4.1.1 Plans d'exécution et d'atelier ENS € €

4.2 REUNIONS DE CHANTIER ET VISAS
4.3 RECEPTIONS - GARANTIES - ENTRETIEN

4.3.1 ESSAIS ET RECEPTION ENS € €

4.3.2 GARANTIE ET ENTRETIEN ENS € €

PLANS D'EXECUTION, ESSAIS, GARANTIE, ENTRETIEN, 
RECEPTION, DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Total H.T. :  _____________________________€ 

Total T.V.A. (19,6%) :  _____________________________€ 

Total T.T.C. :  _____________________________€ 
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3 - TRAVAUX A REALISER  ___________________________€ HT

 - 3.3 - TRAVAUX DE NEUTRALISATION, DEPOSE ET 
REMANIEMENT  ________________________€ HT     

  - 3.3.3 - Dépose et modifications principales  ________________________€ HT          

 - 3.4 - NIVEAU 1 - VENTILATION MECANIQUE  DU BLOC 
SANITAIRES  ________________________€ HT     

  - 3.4.1 - Installations de VMC  ________________________€ HT          

 - 3.5 - NIVEAU 2 - VENTILATION MECANIQUE  DU BLOC 
SANITAIRES  ________________________€ HT     

  - 3.5.1 - Installations de VMC  ________________________€ HT          

 - 3.6 - NIVEAU 2 - VENTILATION MECANIQUE  DE L'OFFICE  ________________________€ HT     

 - 3.7 - NIVEAU 2 - TRAITEMENT THERMIQUE DE L'ESPACE 
SALLES DE REUNION  ________________________€ HT     

  - 3.7.1 - Chauffage et rafraichissement de la salle de réunion  ________________________€ HT          

  - 3.4.5 - Evacuations des condensats  ________________________€ HT          

  - 3.7.2 - Distribution en fluide caloporteur  ________________________€ HT          

  - 3.7.3 - Ventilation hygiénique  ________________________€ HT          

4 - PLANS D'EXECUTION, ESSAIS, GARANTIE, ENTRETIEN, 
RECEPTION, DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  ___________________________€ HT

 - 4.1 - PLANS D'EXECUTION ET D'ATELIER  ________________________€ HT     

 - 4.2 - REUNIONS DE CHANTIER ET VISAS  ________________________€ HT     

 - 4.3 - RECEPTIONS - GARANTIES - ENTRETIEN  ________________________€ HT     

Total du lot 'CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION'

Total H.T. :  _______________________________€

Total T.V.A. (19,6%) :  _______________________________€

Total T.T.C. :  _______________________________€

RECAPITULATIF
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  ____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________
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Fait à  _____________________

le  ________________________

Signature et cachet de l'EntrepreneurBon pour accord, signature, MAITRE D'OEUVRE


